Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4

tel. 0 42 715 45 10

oznaczenie sprawy PZOZ.ZP-5/09













DRUK ZP-12

Powiatowy Zespól Opieki Zdrowotnej

                  w Zgierzu
    95-100 Zgierz, ul. A. Struga 2-4

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert
	Numer oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
	Cena 
	Termin rozpoczęcia/wykonania
	Okres gwarancji
	Warunki płatności

	1
	AXON Sp. z o.o.

Ul. Gdańska 91/93

90-613 Łódź
	Netto – 125.000,00 PLN

Brutto – 152.500,00 PLN
	1.Dostawa licencji modułów/systemów -3 dni od daty podpisania  umowy.

2. Instalacja systemów - 3 dni od daty podpisania umowy.

3.Szkloenie użytkowników z modułów/systemu – 52 osoby- 
                                           5 dni od daty podpisania umowy.


	12 miesięcy
	Termin płatności faktur
-  21 dni

	2
	ESAProjekt Sp. z o.o.
Ul. Bytkowska 1B

40-955 Katowice
	Netto – 160.000,00 PLN
Brutto – 195.200,00 PLN
	1.Dostawa licencji modułów/systemów -90 dni od podpisania  umowy.

2. Instalacja systemów - 180 dni od daty podpisania umowy.

3.Szkloenie użytkowników z modułów/systemu – 52 osoby-

                                           210 dni od daty podpisania. umowy

                                           5 dni od podpisania umowy.


	12 miesięcy
	Przelew

 21 dni

	3
	KAMSOFT Sp. z o.o.
Ul. 1 Maja 133

40-235 Katowice
	Netto – 245.000,00 PLN
Brutto – 298.900,00 PLN
	1.Dostawa licencji modułów/systemów -25 dni od podpisania  umowy.

2. Instalacja systemów - 25 dni od daty podpisania umowy.

3.Szkloenie użytkowników z modułów/systemu – 52 osoby-

                                           60 dni od daty podpisania.
	12 miesięcy
	Termin płatności faktur

- 21 dni

	4
	Konsultant IT Sp. z o.o.
Ul. Bystra 7

61-366 Poznań
	Netto – 228.000,00 PLN
Brutto – 278.160,00 PLN
	1.Dostawa licencji modułów/systemów -14 dni od podpisania  umowy.

2. Instalacja systemów - 21 dni od daty podpisania umowy.

3.Szkloenie użytkowników z modułów/systemu – 52 osoby-

                                           252 dni od daty podpisania.
	12 miesięcy
	Termin płatności faktur

- 21 dni

	5
	UHC Sp. z o.o.
Ul. Do Dysa 9

20-149 Lublin
	Netto – 430.000,00 PLN
Brutto – 524.600,00 PLN
	1.Dostawa licencji modułów/systemów -20 dni od podpisania  umowy.

2. Instalacja systemów - 20 dni od daty podpisania umowy.

3.Szkloenie użytkowników z modułów/systemu – 52 osoby-

                                          300 dni od daty podpisania.
	12 miesięcy
	Termin płatności faktur

- 21 dni

	6
	ABG Spółka Akcyjna

Al. Jerozolimskie 123A

02-017 Warszawa
	Netto – 470.000,00 PLN

Brutto – 573.400,00 PLN
	1.Dostawa licencji modułów/systemów -30 dni od podpisania  umowy.

2. Instalacja systemów - 260 dni od daty podpisania umowy.

3.Szkloenie użytkowników z modułów/systemu – 52 osoby-

                                          240 dni od daty podpisania.
	12 miesięcy
	Termin płatności faktur

- 21 dni

	7
	UNISYSTEM Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 242

81-540 Gdynia
	Netto – 74.400,00 PLN

Brutto – 90.768,00 PLN
	1.Dostawa licencji modułów/systemów –do 31.01.2010r.
2. Instalacja systemów – do 30.11.2010r.
3.Szkloenie użytkowników z modułów/systemu – 52 osoby-

                                                            do 30.11.2010r.
	12 miesięcy
	Termin płatności faktur

- 21 dni


                                                                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                                                                  Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej

                                                                                                                                                                   w Zgierzu 

                                                                                                                                                              Zbigniew Jarosik
(podpis osoby sporządzającej protokół)                                                                                                   
Grzegorz Kałkowski                                                                                                                     29.12.2009 r.
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